

別紙2

企 画 提 案 書 必 須 事 項

項 目	作 成 方 法
策定方針	第2期御浜町子ども・子育て支援事業計画を策定するにあたってのコンサルティング方針を明記すること
編集方針	第2期御浜町子ども・子育て支援事業計画を策定するにあたっての子ども・子育て会議での意見取りまとめ方針、計画書の草稿作成方針等について明記すること
工程管理	第2期御浜町子ども・子育て支援事業計画策定にあたって、担当部署との打ち合わせ、各種調査、各会議等の開催、取りまとめ、草稿作成等について、工程表を作成すると共に、工程管理方法について明記すること
スタッフ体制	第2期御浜町子ども・子育て支援事業計画を策定するにあたってのスタッフ体制として、総数、内訳(業務別人数等)とスタッフの氏名、資格及び業務実績(経験年数等)を明記すること
推進体制	上記スタッフ体制での担当部署との打ち合わせ体制、連絡体制、意見調整、会議の進行・取りまとめ等、計画策定業務をスムーズに行うための推進体制を明記すること
業務実績	子ども・子育て支援事業計画策定にあたっての業務実績、過去3年間の市町村関係等の計画策定業務実績について明記すること
見積書作成	別紙仕様書等を参考に、見積書を作成すること

予定行程 選定委員会 5月 29日(水) 予定(選定後早期に契約)

組織予定 事務局:健康福祉課3名
子ども・子育て会議:12名程度を予定

質問日時 平成31年5月10日(金) 13時まで。別紙5による電子メールまたはファクシミリでの質問のみ受け付ける。
回答については、5月14日(火)に質問および回答を全者にFAXで行う。(即答できない質問については、後日回答する。)